



DOCUMENTO DE OFERTA ECONÓMICA

PRESUPUESTO

Proyecto **IndiGo**

Cliente Inditex, S.A.
Proyecto PY.2 – IndiGo
Referencia PY2-PRESUPUESTO-v2.0
Fecha 24 de abril de 2026
Alcance Diseño, desarrollo y despliegue (3 centros)



El presupuesto del proyecto **IndiGo** se estructura en tres capítulos de costes directos (materiales y hardware, servicios profesionales y mantenimiento del primer año, que incorpora la infraestructura en la nube como coste fijo). Sobre el PEM resultante se aplica el 21 % de IVA. Los importes corresponden a tres centros de distribución.

1 | Materiales y hardware

ID	Concepto	Descripción	Uds.	Precio ud.	Total
HW-01	Sistema de inspección visual	Cámaras de alta resolución con IA para validación de estado y tallaje.	6	4.500,00 €	27.000,00 €
HW-02	Servidor local <i>edge</i>	Servidor físico local para operativa offline y buffer de BBDD.	3	5.500,00 €	16.500,00 €
HW-03	Lector PDA ruggedizado	Terminal Android industrial con escáner 2D.	45	1.150,00 €	51.750,00 €
HW-04	Arco de escaneo láser	Lectura automática de etiquetas en muelle.	6	4.500,00 €	27.000,00 €
HW-05	Impresora de etiquetas QR	Impresora térmica industrial para etiquetado unitario.	24	1.450,00 €	34.800,00 €
HW-06	Estación <i>Put-to-Light</i>	Señalización luminosa para clasificación de pedidos.	30	2.500,00 €	75.000,00 €
HW-07	Herramienta de corte de seguridad	Herramienta ergonómica con cuchilla protegida.	60	15,00 €	900,00 €
HW-08	Plantilla rígida de doblado	Utillaje para estandarización del doblado.	30	45,00 €	1.350,00 €
HW-09	Punto de acceso WiFi 6 industrial	Antena WiFi 6 IP67 para robótica y terminales.	18	1.200,00 €	21.600,00 €
HW-10	<i>Switch</i> PoE industrial	Conmutador de red gestionable.	3	2.800,00 €	8.400,00 €
HW-11	<i>Gateway</i> 5G / router industrial	Router WAN con backup 5G.	3	1.500,00 €	4.500,00 €
HW-12	<i>Rack</i> y cableado estructurado	Armario, paneles de parcheo y cableado Cat 6A.	3	3.000,00 €	9.000,00 €
LOG-01	Sistema AS/RS y <i>shuttles</i>	Almacén vertical automatizado con robots lanzadera.	3	450.000,00 €	1.350.000,00 €
LOG-02	Clasificador automático	<i>Sorter</i> mecánico para distribución hacia muelles.	3	250.000,00 €	750.000,00 €
LOG-03	Cintas transportadoras	Sistema motorizado entre áreas de procesado.	3	120.000,00 €	360.000,00 €
Total materiales y hardware					2.737.800,00 €

2 | Servicios profesionales

Catorce profesionales durante 22 meses (junio 2026 – marzo 2028). Tarifas en coste total empresa sobre 1.700 h de convenio anuales.

ID	Perfil profesional	Exp.	N.º	Horas	€/h	Total
PER-01	Director de proyecto	Senior	1	520	76,28	39.665,60 €
PER-02	Arquitecto <i>cloud</i> y DevOps	Senior	1	597	48,82	29.144,84 €
PER-03	Arquitecto <i>cloud</i> y DevOps	Mid	1	597	35,60	21.251,44 €
PER-04	Ingeniero <i>backend</i> (.NET)	Senior	2	1.337	52,89	141.420,00 €
PER-05	Ingeniero <i>backend</i> (.NET)	Mid/Jr.	2	1.337	33,56	89.747,30 €
PER-06	Desarrollador <i>app</i> móviles	Senior	1	779,5	45,77	35.675,88 €
PER-07	Desarrollador <i>app</i> móviles	Mid	1	779,5	32,55	25.369,52 €
PER-08	Desarrollador BackOffice (.NET MAUI)	Senior	1	579	50,85	29.443,85 €
PER-09	Desarrollador BackOffice (.NET MAUI)	Mid	1	579	35,60	20.610,70 €
PER-12	Analista de datos y BI	Mid	2	436	38,65	33.701,26 €
PER-13	Especialista en QA y <i>testing</i>	Mid	1	597	36,61	21.858,63 €
PER-14	Especialista en seguridad	Senior	1	200	61,02	12.204,71 €
Totales				8.338		500.093,72



3 | Infraestructura cloud (Azure)

Servicios contratados en Azure Spain Central para garantizar soberanía de datos (RGPD) y latencia mínima en las operaciones de almacén. Esta partida se incorpora en el capítulo de mantenimiento como coste fijo anual (31.702,50 €) y no se suma aparte al PEM.

ID	Concepto	Especificaciones	€/mes	Meses	Total
CL-01	Cómputo (Azure Container Apps)	6 microservicios .NET 8 (3 vCPU / 6 GiB)	191,67	18	3.450,06 €
CL-02	Azure SQL (instancia reservada)	Tier S3/S4 con 1 año de reserva	208,33	18	3.749,94 €
CL-03	Azure Cosmos DB	400 RU/s provisionadas 24/7	17,92	18	322,56 €
CL-04	Blob Storage (1 TB)	Hot LRS para fotos y archivos	18,33	18	329,94 €
CL-05	Front Door Premium + WAF	Base fee Europa con WAF activo	300,00	17	5.100,00 €
CL-06	Soporte Azure Professional Direct	Soporte corporativo crítico	900,00	18	16.200,00 €
CL-07	Otros servicios (API Mgmt, Firewall)	Consumo básico y reglas de red	150,00	17	2.550,00 €
CL-08	Provisionamiento y <i>setup</i> inicial	IaC y <i>pipelines</i> CI/CD (one-off)	—	—	—
Subtotal infraestructura cloud					31.702,50 €

4 | Mantenimiento y SLAs

Concepto	Base de cálculo	Porcentaje	Total
Mantenimiento preventivo y correctivo	2.737.800,00 €	12 % s/ materiales	328.536,00 €
Soporte y actualización de <i>software</i>	460.428,12 €	15 % s/ personal	69.064,22 €
Infraestructura <i>cloud</i> (coste fijo)	—	Cuota fija	31.702,50 €
Total mantenimiento y SLAs			429.302,72 €

5 | Resumen económico

Concepto	Importe
Capítulo 1. Materiales y hardware	2.737.800,00 €
Capítulo 2. Servicios profesionales	500.093,72 €
Capítulo 4. Mantenimiento y SLAs ^(*)	429.302,72 €
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	3.673.146,28 €
21 % IVA s/ PEM	771.360,72 €
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	4.444.507,00 €

^(*) Incluye la partida fija de infraestructura *cloud* (31.702,50 €); no se suma aparte para evitar duplicidades.

El presupuesto total del proyecto asciende a **cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos siete euros** (4.444.507,00 €, IVA incluido).

Condiciones y validez de la oferta

- Importes expresados en euros. IVA al 21 % calculado sobre el Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
- Oferta válida durante 60 días naturales desde la fecha de emisión.
- Condiciones de pago, hitos de facturación y garantías en el pliego de prescripciones técnicas y particulares.